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Ułęż, dnia 2 lutego 2021 r.
MODYFIKACJA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

z dnia 1 lutego 2021 r.

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 68 opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 1 lutego 2021 r. i udziela wyjaśnienia:

Pytanie nr 68:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr  PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego aktualizacjami.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia,  że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje dotyczące płatności zawarte są w § 11 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7a i 7b do SIWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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Zał. nr 1 do SIWZ – OFERTA – Budowa ulicy Kwiatkowickiej wraz z kanalizacją burzową – I etap
Strona 2 z 4
Zał. nr 1 do SIWZ – OFERTA – Budowa ul. Pułaskiego w Kraśniku
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