PROJEKTORIUM Anna Lis
email: projektorium@projektorium.info.pl

ul. Graniczna 21/7, 20-010 Lublin

tel. 66-11-33-619

PROJEKT BUDOWLANY

USUNIECIE KOLIZJI
sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.

Inwestycja:  PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU GOK
NA POTRZEBY URZEDU GMINY ULEZ

Adres: Gmina Ulez
Dz. Nr: 285/2
Obreb: 0010 Utez
Jedn. ewid.: 061606_2 Ulez

Inwestor: Gmina Utlez
Ulez 168
08-504 Utez

branza projektowat sprawdzit

Telekomunikacja | mgrinz. Jarostaw Maka mgr inz. Jarostaw Chudy
nr upr. LUB/0215/ZHOT/07 nr upr. 1719/99/U

Spis tresci:

Strona tytutowa — str.1

Opis do projektu — str.2

Informacja BIOZ — str.7

Czes¢ rysunkowa — str.8

Dokumenty Formalne—str.10

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
- Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
- Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do Izby Inzynieréw
Budownictwa

- Warunki Techniczne ORANGE S.A.

- Opina ZUDP wraz zatgcznikami mapowymi

- Dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia.
- Uzgodnienie Projektu

vuihwn =

Listopad 2019r.



2. Opis techniczny

21. Inwestor

Inwestorem prac zwigzanych z usunieciem kolizji sieci teletechnicznej Orange
Polska S.A. w zwigzku z planowang przebudowa, rozbudowg i nadbudowg budynku
GOK na potrzeby Urzedu Gminy Utez (Gmina Utez, dziatka nr: 285/2; obreb: 0010
Utez, jedn. ewid. 061606 Utez) jest Gmina Utez, Utez 168, 08-504 Utez.

2.2. Podstawa opracowania projektu

Projekt budowlany ,Usuniecia kolizji sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.”
opracowano na podstawie:

— Zzlecenia Inwestora

— danych inwentaryzacyjnych zebranych przez projektanta,

— aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500,
— aktualnie obowigzujgcych norm, przepiséw i zarzgdzen branzowych.

— Warunkéw wydanych przez Orange Polska (pismo nr TTISIKU-50287/19/AN)

2.3. Przedmiot projektu

Niniejszy opracowanie obejmuje usuniecie kolizji sieci teletechnicznej
Orange Polska S.A. oraz zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej zgodnie
znowym projektem zagospodarowania dziatki w zwigzku 2z planowang
przebudowg, rozbudowg i nadbudowg budynku GOK na potrzeby Urzedu Gminy
Utez (Gmina Utez, dziatka nr: 285/2; obreb: 0010 Utez, jedn. ewid. 061606 Utez)
jest Gmina Utez, Utez 168, 08-504 Utez.

2.4. Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach
technicznych Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac
zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami  techniczno-budowlanymi  oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);
Wszystkie prace wykonac tak aby w wyniku realizacji przetozenia infrastruktury
telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane
zostang dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.

W sktad projektu wchodzg nastepujgce elementy:

— Demontaz istniejgcego kabla abonenckiego 20m
— Budowa studni kablowej SKR-1 1 szt
— Budowa kablowej kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej 110 PE 16 m
— Ponowny montaz kabla abonenckiego 17 m

— Zabezpiecz. istn. kabli sieci teletechnicznej rurg dwudzielng 110PS 7 m

2.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki



Zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem dziatki, przebudowie
podlega¢ bedzie teren utwardzony wokot budynku, pod ktérym przebiega istniejgca
sieC teletechniczna. Elementy ujete w niniejszym projekcie nie bedg miaty wptywu
na uktad komunikacyjny, uksztattowanie terenu i zieleni. Otworzenie terenu,
po wykonaniu zawartych w projekcie prac, zostanie wykonane zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu przez branze budowlang.

2.6. Wykonawca i termin realizacji
Wykonawca i termin realizacji budowy kanalizacji kablowej zostanie ustalony
z Orange Polska S.A..

2.7. Stan istniejacy

Obecnie na terenie dziatki zlokalizowany jest istniejgca siec teletechniczna
eksploatowana przez Orange Polska. Kabel abonencki doprowadzony jest
do istniejgcego budynku, ktéory w nowym zagospodarowaniu terenu zostanie
przebudowany. Nowy projekt budynku zaktada jego rozbudowe w miejscu, gdzie
obecnie znajduje sie po czesci kabel abonencki. Wobec powyzszego kabel nalezy
w kolidujgcej czesci zdemontowac i a pozostatg jego czes¢ utozyC po tej samej
trasie w rurze ochronnej zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.8. Stan projektowany

Na terenie dziatki (tereny zielone) , w miejscu rozgatezienia istniejgcych sieci
teletechnicznych nalezy nabudowac studnie kablowg rozdzielczg SKR-1. Lokalizacje
wskazano w czesci rysunkowe.

Istniejgcy kabel abonencki do przeprojektowywanego budynku odkopag,
a nastepnie wycofa¢ do nowoprojektowanej studni kablowej SKR-1.W studni zwing¢
i pozostawi¢ zapas kabla. Koniec kabla zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.
Po wycofaniu kabla zdemontowac istniejgcg gtowice kablowg w budynku.

Wybudowaé odcinek jednootworowej kanalizacji teletechnicznej z rur PE
110/36 od projektowanej studni dwudzielnej SKR-1 do nowoprojektowanej Sciany
frontowej budynku po trasie istniejgcego kabla abonenckiego. Rzedne posadowienia
projektowanej studni i kanalizacji dostosowa¢ do rzednych nowego PZT (gtebokos¢
projektowanej kanalizacji 0,70-0.8m w zaleznosci od warunkéw gruntowych.
W miejscu, gdzie istniejgce kable telekomunikacyjne niepodlegajgce przebudowie
przebiegajg pod projektowanym utwardzonym terenem zgodnie z nowym PZT,
nalezy je zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi @ 110. Trasy nowej kanalizacji
i instalacje do zabezpieczenia wskazano w czesci rysunkowej projektu.

Na Scianie budynku, w warstwie docieplenia, zabudowa¢ wnekowg puszke
do zastosowan zewnetrznych o pojemnosci 20 par wyposazong w zamek systemowy
Abloy. W nowo wybudowang kanalizacje wprowadzi¢ wycofany uprzednio kabel
abonencki. Kabel rozszy¢ na ochronniku. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego istniejgcego kabla, nalezy przecig¢ go w projektowanej studni kablowej,
utozy¢ nowy kabel w zaprojektowanej kanalizacji i potgczy¢ kable w studni
z zastosowaniem odpowiedniej mufy kablowe;j.

2.9. Technologia budowy

Prace ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trasa wykopu sieci teletechnicznej
powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne. W trakcie robot, wykopy winny by¢
bezwzglednie oznakowane, zabezpieczone oraz w przypadku takiej konieczno$ci
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wygrodzone przed ruchem dla pieszych. Lokalizacje w terenie podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomocg poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyC i oznakowacC przebiegi
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Prace ziemne wykonywa¢ recznie. Realizacja projektowanego obiektu
wymaga czasowej zajetosci terenu pasa montazowo—budowlanego okalajgcego
z obu stron na szerokosci 0.25 — 0.4m ciggi rur i studni na catej dtugosci trasy.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie, Wydziat
Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Lublinie ul. Chodzki 10; oraz inspektora nadzoru.

Kanalizacja bedzie uktadana w wykopie ziemnym o szerokosci 0.3-0.4m
i na gtebokosci od 0.70m do 0.8 w zaleznosci od warunkéw gruntowych. W trudnych
przypadkach gtebokos¢ minimalna utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni rur wynosito
0.70m. W wypadkach niemozliwosci spetnienia warunkoéw gtebokosci utozenia rur lub
w sytuacjach skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zastosowacC dodatkowe rury
ochronne o odpowiednio wiekszej dobranej $rednicy. Natomiast w razie potrzeb
wykop moze zosta¢ pogtebiony do wymiarow wskazanych przez wtasciwych
zarzadcéw innych sieci uzbrojenia terenu, za zgodg administratora terenu
i z zastosowaniem stosownych zabezpieczen wykopu np. szalunkow.

W przypadku napotkania przedmiotéw przypuszczalnie bedacych zabytkami
nalezy, wstrzymacC roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ dany przedmiot,
zabezpieczyC ten przedmiot i miejsce jego znalezienia np. poprzez oznakowanie
miejsca i ogrodzenie za pomocg zapér drogowych z odeskowaniem bgdz z tasmg
ostrzegawczg. O znalezisku niezwtocznie powiadomi¢ Konserwatora Zabytkow bgdz
wiasciwg gmine.

Ze wzgledu na ewentualne powstanie szkéd podczas prowadzenia prac przy
budowie nalezy pamietac o przywrdceniu terenu, po zakonczeniu robot do stanu
pierwotnego, poprzez zasypanie wykonanych wykopdw gruntem rodzimym,
wsypywanym 20-to centymetrowymi warstwami i poddawanym zageszczeniu. Teren
budowy po zakonczeniu prac nalezy urzadzi¢ zgodnie z nowym projektem
zagospodarowania terenu.

Budowa kanalizacji teletechnicznej.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano ciggi kanalizacji
teletechnicznej 1-otworowe;j.

Do budowy odcinkéw kanalizacji kablowej miedzy studniami wykorzystane
zostang rury wykonane z polipropylenu PCV o Srednicy zewnetrznej 110mm
i grubosci scianki 3,6mm  tgczone zigczkami kielichowymi zgodnie z norma
zaktadowg ZN-96/TP S.A.-012.

Na przebiegu trasowym istniejgcej sieci teletechnicznej posadowiona zostanie
typowa studnia SKR-1. Studnie powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatow
do sktadania, o odpowiednio  uksztattowanych  powierzchniach  stykowych,
umozliwiajgcych prawidiowy i szczelny montaz elementéw. Na powierzchni
prefabrykatow nie mogg wystepowac prety uzbrojenia natomiast zewnetrzne
powierzchnie powinny by¢ rownomiernie pokryte bitumiczng masg izolacyjng. Rury
kanalizacji kablowej powinny by¢ wprowadzone réwno z powierzchnig gardta,
zas miejsca styku oraz ubytki Scian nalezy wypetni¢ masg betonowg. W przypadku
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koniecznosci wyréwnania poziomu pokrywy studni z powierzchnig gruntu, nalezy
w miare potrzeb nabudowac wysokos¢ wtazu bloczkami betonowymi. Pokrywy studni
powinny by¢ wyposazone w wietrzniki; studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
oséb nieuprawnionych dodatkowg pokrywg z wktadkg (zgodnymi ze standardem
Operatora).

Wolne otwory wprowadzen kanalizacji do wewnatrz studni i budynkéw nalezy
zabezpieczy¢  obustronnie  poprzez  zastosowanie pianki  poliuretanowej
lub uszczelniaczy systemowych. Kable w studniach nalezy umiesci¢ na wspornikach
kablowych i oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi.

Opis prac zwigzanych z przebudowa

Catosc¢ prac zwigzanych z budowg ciggdéw kablowej kanalizacji teletechnicznej
oraz kabli w niej prowadzonych w obszarze przebudowy wykona¢ wykopem
otwartym w odcinkach o tak dobranej dtugosci, aby wprowadzi¢ jak najmniejsze
utrudnienia dla stuzb technicznych na trasie budowy.

Przebieg podziemnych instalacji telekomunikacyjnych nalezy szczegétowo
wytyczyé w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego, dokonujgc czynnosci
geodezyjnych. Prace ziemne w poblizu czynnych urzgdzen telekomunikacyjnych
wykonywac¢ ze szczegolng ostroznoscig. Podczas prac ziemnych nie mogg wystgpic
przerwy w tgcznosci.

Po wykonaniu robot nalezy zgtosic je do odbioru, po czym wraz z protokotem
odbioru i dokumentacjg powykonawczg przekazac wtascicielowi.

2.10. Harmonogram prac :

- Wytyczenie geodezyjne przebiegu kanalizacji kablowe;

- Okreslenie i oznakowanie terenu budowy tasmg ostrzegawczg .

- Wykonanie przekopow kontrolnych

- Odkopanie istniejgcych kabli sieci teletechnicznej Orange

- Wykonanie wykopdw i podkopow dla kanalizacji i studni kablowej
- Zabudowa studni kablowej prefabrykowane;j

- Utozenie kanalizacji kablowej i rur dwudzielnych ochronnych oraz zasypanie
wykopow

- Montaz

- Uporzgdkowanie terenu budowy.

2.11. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami zaktadowymi a zwlaszcza: TP S.A. - ZN-96/TP S.A.- 004/T,
ZN-96/TP S.A.- 011/T, ZN-96/TP S.A.- 012/T, ZN-96/TP S.A.- 014/T

Zalecenia dla wykonawcy:

1. Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbior placu budowy
z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A.

2. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

3. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie budowy.

4. Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych szczegétowo zapoznaé sie
z usytuowaniem urzgdzen podziemnych  wykazanych podktadach
geodezyjnych.



7.

8.
9. Obowigzuje komisyjny odbidr robét z udziatem przedstawiciela Orange Polska

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaC ostroznosé
ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania niewykazanych urzadzeh podziemnych.
Dla doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych ( najczesciej przy niepewnym
ich potozeniu ) nalezy dokonaé przekopow kontrolnych.

Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi zgtosi¢ do odbioru ich
wiascicielom i potwierdzic¢ fakt odbioru wpisem w dzienniku budowy.
Zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

i Inwestora.

10.Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokotem odbioru

technicznego po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej
wybudowanej kanalizacji teletechnicznej.

Projektant
mgr. inz. Jarostaw Maka



3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Zakres i kolejno$¢ prowadzonych robo6t obejmuje usuniecie kolizji sieci teletechniczne;j
Orange Polska S.A. oraz zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej zgodnie
znowym projektem zagospodarowania dziatki w zwigzku z planowang przebudowsa,
rozbudowg i nadbudowg budynku GOK na potrzeby Urzedu Gminy Utez (Gmina Utez,
dziatka nr: 285/2; obreb: 0010 Utez, jedn. ewid. 061606 Utez) jest Gmina Utez, Utez 168,
08-504 Utez.

2) Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane sg wzdiuz i w poprzek drég
wewnetrznych oraz w poblizu skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia terenu,
przewodow podziemnych.

3) Elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi to; skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu — instalacjami:
energetycznymi i ewentualnie sanitarnymi, deszczowymi, CO, wodociggami,
gazociggami (szczegolnie wybudowanymi bez inwentaryzacji geodezyjnej) oraz bliskie
sgsiedztwo budynkéw i drég kotowych.

4) Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robot budowlanych zwigzane sg 2z prowadzeniem wykopdéw ziemnych i prac,
montazowych na trasie kabla. Zagrozenia wynikng¢ mogg z nie zachowania norm, BHP
i innych wtasciwych przepisow, tj. z powodow:

- niewtasciwego nadzoru, oznakowania robét i ludzi na terenie budowy, w tym w poblizu:
budynkow, drog wewnetrznych i przejsc.

- upadku lub zasypania osoby znajdujgcej sie w poblizu wykopdéw, wprowadzenia
do budynku, potracenie i przygniecenie elementami betonowymi przy obsadzaniu studni.
- niewtasciwego uzytkowania urzgdzen i pojazdéw mechanicznych np. koparka,
zageszczarka

- uszkodzen i emisji sieci uzbrojenia terenu w miejscach zblizen i skrzyzowan
z przewodami energetycznymi, gazociggowymi, itp. szczegdlnie nie naniesionymi
na mapach

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych: Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ szkolenie
wstepne i okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych oraz posiada¢c na terenie wojskowym odpowiednie poswiadczenia
bezpieczehstwa oraz odpowiednie oznakowanie na odziezy. Na placu budowy powinny
by¢ dostepne do statego korzystania aktualne instrukcje: BHP dotyczgce wykonywania
prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami, obstugi maszyn i urzadzen technicznych,
udzielania pierwszej pomocy.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom:

- prowadzenie prac ziemnych recznie

- oznaczy¢ tadmag krawedzie wykopu, a w razie potrzeby zaporami drogowymi

- uprzednie zlokalizowaniem instalacji aparaturg pomiarowg i przekopami kontrolnymi

- ziemie z wykopow sktadowacé poza strefg obtamu naturalnego stoku gruntu

- przestrzegac ogolnych przepisow BHP dla budownictwa

- bezposredni nadzér BHP na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy
i majstrowie

- prace wykonywa¢ zgodnie z uzgodnieniami i projektem oraz pod nadzorem witasciwych
jednostek administracyjnych.

Projektant
mgr. inz. Jarostaw Maka



4. Czesé rysunkowa
Rys. T1. Plan zagospodarowania terenu - usunigcie kolizji sieci teletechnicznej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500 /

/

sza mapa jest zgodna z mapq do celéw
projektowych opracowanq przez geodete
uprawnionego Dariusza Jabfofiskiego upr. nr 11163.

\

mgr inz. arch. Marek Mizak
nr upr. 2331/Lb/84
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1##PROJEKT 'NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU
BIEZNOSCI WAMTAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
3. WYMIARY PODANE W METRACH, SPADKI W Z.
. 8 4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.
/ /; 5. PRACE NALEZY PROWADZIC SZCZEGOLOWO WG WYTYCZNYCH PROJEKTU, ZGODNIE ZE

OEO F ANIA N\ SZTUKA BUDOWLANA | Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW O BEZPIECZEKNSTWIE | OCHRONIE ZDROWA.

1. _RASUNEK z>_4,M, Y ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
WY& MEIRCE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKLADANYCH TZW. STANDARDOW
PHNIEZNYCH | MATERIALOWYCH |/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIALGW WYKORKCZENIOWYCH.
M“WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAC
" WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM D
REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA
4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, | o_u_u0<<_m_uz_m.
UZGODNIONYCH ROZWAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWEA.

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.
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| dni

Iporzadzi

OZNACZENIA

AB...EF GRANICA OPRACOWANIA

Projektowana rozbudowa, przebudowa

i nadbudowa, pow. zabud. 500,60m*

Schody i czes¢ budynku do rozbidrki
pow. zabudowy 104,80m*

Projektowana przebudowa pomieszczefi
pow. zabudowy 43,00m?

Czeg$c budynku poza zakresem opracow
pow. zabudowy ok 322,55m?

Proj. nawierzchnia utwardzona kostkq
brukowg gr.6cm; pow. 48,50m?

QO 0.0,0,.0.9,
0, 0.0,0,0.0.9

Mow M M M M M M Proj. nawierzchnia utwardzona Nxoﬂxo
OO0y brukowq gr.8cm; pow. 52,00m

IIIIIII Proj. przebudowa inst. kanalizacji sanit.

——%————— Proj. kabel nN i stupy o$wietleniowe

Istn. nawierzchnia utwardzona kostkq
brukowq do przebudowy; pow.905,00m?

Istn. nawierzchnia utwardzona kostkq
brukowg do pozostawienia

Wejscie do budynku

Wejscie na teren inwestyciji

Liczba kondygnacji

Projektowane spadki nawierzchni
Istniejgce spadki terenu i nawierzchni
Projektowana zieleri wysoka — drzewa
Projektowana zielei niska — pnqcza
Drzewo do usuniecia

Ogrodzenie do demontazu

tawka i kosz na $mieci

Stojak na rowery

Projektowane przyfqcze wodociggowe
Msc. wigczenia do sieci wodociggowej

Proj. zewn. instalacja kanalizacji sanit.
Projektowana studnia rewizyjna
Studzienki kanalizacyjne do likwidaciji
Projektowane studzienki inst. tel. SKR 1
Projektowane rury ostonowe

Sie¢ teletechniczna do demontazu

Jednostka
projektowa:

PROJEKTORIUM ul. Graniczna 24

- 20-010 Lublin
Anna Lis Tel. 66-11-33-619

Inwestor:

GMINA ULEZ
Utez 168;  08-504 Utez

Nazwa i adres
inwestycji:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
NADBUDOWA BUDYNKU GOK NA

POTRZEBY URZEDU GMINY ULEZ

Gmina Utez
dziatka nr: 285/2; obreb: 0010 Utez
jrdn. ewid. 061606_2 Utez

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nr rysunku: Faza: Skala: Data:
IT-1 PB 1:500 | XI 2019r.
Projektowat: Sprawdzif:
mgr inz. mgr inz.
Jarostaw Maka Jarostaw Chudy
nr upr. LUB/0215/ZHOT/07 nr upr. 1719/99/U
upr.do projektowania
w wvoo_.n“_v:owomuﬁo_.onSc:mxooE.:m_. upr.do_projektowania

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Opracowata:

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autordw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)




5. Dokumenty Formalne

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

- Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

- Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do Izby Inzynieréw
Budownictwa

- Warunki Techniczne ORANGE S.A.

- Opina ZUDP wraz zatgcznikami mapowymi

- Dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia.

- Uzgodnienie Projektu

10



Lublin, dnia 29.11.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

w trybie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2019r. poz. 1186 z pdzn. zmianami)
dotyczy projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

USUNIECIE KOLIZJI
sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.

dla inwestycji pn:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku GOK
na potrzeby Urzedu Gminy Utez.
Gmina Utez
Dz. Nr: 285/2
Obreb: 0010 Utez
Jedn. ewid.: 061606_2 Utez

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa branzy architektonicznej, wchodzaca w sktad niniejszego
projektu jest opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Jarostaw Maka
nr upr. LUB/0215/ZHOT/07

Niniejszym, wiasnorecznym podpisem potwierdzam, ze sprawdzona przeze mnie
dokumentacja projektowa branzy architektonicznej, wchodzaca w sktad niniejszego
projektu jest opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Chudy
nr upr. 1719/99/U




.~ LUBELSKA
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~ T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/44-7132/191/07 Lublin, dnia 11 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.zm/, § 12 pkt.1, § 22
ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych  funkgji
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze
Pan Jarostaw MAKA

magister inzynier
urodzony dnia 16 lutego 1967 1. we Wiodawie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0215/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnic zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2 .0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
sktadu Orzekajagego OKK.

mgr inz Maria Kosler dr inZ. eflgw Horpnski

Otrzymuja:

@Pan Jarostaw Maka
ul. Jagodowa 7c/5
20-141 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Jarostaw MAKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 -5 oraz art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZzej wymieniong specjalnoécia, ninigjsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

1L

projektowania , sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoér i kontrolg techniczng
wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Na mocy § 22 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817 /, ninigjsze uprawnienia
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
- w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz
urzadzenia stacyjne,

Przewodniczacy
skladu Orzekajgcego OKK.

oryfiski




Warszewa, dnia Ul.IU. 1999 T,

Paiistwowa Inspelkeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gldwny Lnspektor

L.dz.GI/DBL/ 714199

DECYZJIA N 1719/99/0

Pan migr inz. Jaroslaw Chudy
urodzony dnia 08.11.1966 r. w Bilgoraju

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p0Zniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 14.07.1999 r., w sprawie nadania uprawnicfi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawiienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjainosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszacs

bez ograniczeii

Pouczenie
Cd niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministre Lacznodci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art. 129 §1 i 2 Kpa)




Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-95R-D6H-7J9 *

Pan Jarostaw Maka o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0147/08

adres zamieszkania ul. Ignacego Czumy 78/2, 20-153 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-87Q-95S-U66 *

Pan Jarostaw Tadeusz Chudy o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0098/05

adres zamieszkania ul. Kruczkowskiego 18/28, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-11-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Orange Polska Gmina Utez

Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci | T Ulez 168
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 08-504 Ulez

ul. ChodZki 10, 20-093 Lublin
tel.: 8171814 50
www.hurt-orange.pl

Lublin, 16 paZzdzernika 2019

Numer pisma:  TTISIKU-50287/19/AN
Temat: Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie siec! telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowa
budynku w misjscowosci Utez 173

Szanowni Panistwo,
Odpowiadajge na wniosek z dnia 2019-10-16 dotyczacy:

~Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury znajdujgcego sie w miejscowosci Ulez 173 na dziaice gminnej
nr285/11285/2."

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad
projekt i wykona¢ przebudowe, zabezpieczenie oraz regulacie wysokosciows istnigjgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajge szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Realizacja wniosku jest uwarunkowana spelnieniem ponizszych wytycznych:
1. Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

» lIstniejgce przylgcze telefoniczne do wyburzanego budynku nalezy odigeczyé, odkopaé na
kolizyinym odcinku | zabezpieczyé poza obszarem kolizji

» Podczas realizacji inwestycji wprowadzié przylgcze do nowego budynku.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pé2n. zmianami).

2. W miegjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni,

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom $cigania.

4. Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacii
przeloZenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia warto$ci urzadzen
i zachowane zostang dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spotka Akcypa 2 siecziba | adresem w Warszawis (02-326) przy AL Jerozolimsiich 160, wpisana do Rejestru Prasdsigbiorsow prowadzonego prrez Sed Pejonowy dla most, Warszawy
X Wedziat i Relestru ped s BEGON 784, NP 5; 2 pokrytym w calosol kapl 3.937.072.437 zictych.




5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli
w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié
z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ | oznakowac przebiegi
infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury
telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz
inspektora nadzoru.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowansj
podczas Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez
OPL projekiu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy {w 2 egzemplarzach +
plyta CD) i budowlany (w 1 egzempilarzu + plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale ds.
Zasobow Infrastruktury, jednostka terenowa 20-093 Lublin, ul. Chodzki 10.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj
dokumentacji budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu pfzebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie, jednostka terenowa Lublin ul.
Chodzki 10 (sprawe prowadzi Andrzej Nowak, tel. 81 718-14-50). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Jednoczesdnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska "ELMO - Siedlce”, {Zelkdéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25
643 60 75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg
wiasnos$¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnodé Orange Polska S.A,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

+ Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznar, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ Orange
Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze
dos$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub z
ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;



11.

12

13.

14.

15.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinoéci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawcg peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokose roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze
siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku ¢ nadzér
wiascicielski. Zasady wykonywania nadzoru wlascicielskiego | wzér wniosku o nadzér wlascicielski
wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na
sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na

adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Wschéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Radom
marsz. Jézefa Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom
tel. +48 48 360 04 55

e-mail: DISU.RC_WUUIl_Rad_PD@orange.com

Sprawowanie nadzoru whascicielskiego nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej z naszej strony wynika z koniecznosci zachowania ciggloséci $wiadczenia ustug przez
OPL, catodobowej dostepnosci sieci, w szczegoinosci dla tgczy obstugujacych systemy
monitorowania i ochrony mienia oraz fgczy transmisji danych.

Ponadto w przypadku uszkodzenia infrastruktury‘teletechnicznej OPL przez wykonawce robét,
wykonywanie nadzoru wiascicielskiego przez OPL chroni sprawce przed obcigzeniem go kosztami
naprawy oraz cdszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami a takze innymi karami
administracyjnymi, ktére mogg siegac¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych.

OPL nie rozstrzyga czy nadzér wiascicielski ma by¢ zlecony i optacony przez Inwestora czy tez
wykonawce robot.

Dia rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane
Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez
OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach
stanowigcych Zatgcznik do Warunkdw Technicznych,

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentaciji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol —
na 5 dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie

9. Do dokumentacji powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zatgczona kopia decyzji o zajecie pasa

drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na
umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.




Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa
drogowego wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyZzszych pieciu
punktow,

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.
16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych pc wygasnigciu waznodci warunkéw, nalezy wystapi¢ do
OPL o ich prolongate badZ wystawienie nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy
inwestorem a OPL.

Integralng cze$¢ Warunkoéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/iwniosekonadzor.

N
Z poy azaniem
WL

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta

Zatgeznik:
1. Dodatkowe wymagania OPL



Dodatkowe wymagania | informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukiure do przelozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo
dysponowania nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé¢ zostanie zaprojektowana
na gruntach os6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgee) infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgce]  Infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety, fodpowiednio wybrad)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péin. zmianami) , a takze zawierad
oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robét - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaci projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na stapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora {wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany.
Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania

odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odplatnego odbioru koncowego.,

Informujemy, Zze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowad prace wynikajgce
z potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania usfug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia  sig dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe).

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru.
Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL
wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbioru koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna
Znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wlasnosé OPL nalezy
spelni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora |
kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawicisla OPL:



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek 0 nadzor na wskazany
w punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupeliniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczgce:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakorczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane
uzupelniane duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem Kkoloru czarmego, Scierainym) wprowadzajgc

nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- irnie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgeym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi
do OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



Ryki, dn 2019-12-04

Starostwo Powiatowe w Rykach
Zespot ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej
Sieci Uzbrojenia Terenu
08-500 Ryki, ul. Wyczdlkowskiego 10A
tel. 081 86 57 487, 081 8657 785,
fax 081 8652 470

GK.6630.73.2019
PROTOKOL

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b -28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2101 z pézn. zm.) i Zarzadzenia Starosty Ryckiego z dnia 28 lipca 2015 r. Nr 29/2015 - Zespél
ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu w Rykach, ul.
Wyczblkowskiego 10a informuje ze ponizsza dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie tradycyjnej / elektronicznej w dniu 2019-12-04

Przedmiot narady: wzgodnienie przylgcza teletechnicznego - Ulez, dz. 285/1, 285/2
Whioskodawca : GMINA ULEZ - Ulez 168, 08-504 ULEZ
Inwestor : GMINA ULEZ - Ulgz 168, 08-504 ULEZ

Zlecenie z dnia: 2019-11-21  znak:
Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2019-11-21

ZESPOL DS. KOORDYNACJII USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU

W SKLADZIE:
Lp.] INSTYTUCJA I Imie i nazwisko | POdplS | Uwagi
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1 [Kierownik Powiatowego Oérodka / / 4
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Kartograficznej w Rykach _ /
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2 . . . . .
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5 |Orange Polska S.A. Jacek Bakota V2 o 2lekdvomicyie 1
6
7
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Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyinej:

1, GK.6630.73.2019 .
Przebudowe sieci telekomunikacyjnej realizowac zgodnie z warunkami TTISIKU-50287/19/AN z dnia 16 10
2019; projekt budowlano- wykonawczy nalezy uzgodnié branzowo w Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Lublinie ul. Chodzki 10
* W miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odleglosci
zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg
zakladowg ZN-15/0PL-004
* W miejscach skrzyzowar i zblizer z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem |
szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL,.

* W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegloéci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 606, e-mail: -
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

* przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j Wwww.orange.pl/wniosekonadzor

' tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catosé kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Jacek Bakota, Gléwny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta w Krakowie
‘Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157

Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Krakéw

www.orange.pl
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Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
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Woj. lubelskie, powiat rycki , jedn.ewid. 061606_2 Utez
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SKALA 1:500 ‘ , B nielsy aal
dotyczy dziatki nr 285/1 i 285/2

Niniejszg mape wykonano na podstawie TAROSTA RYCKI
zaktualizowanej mapy zasadniczej w obszarze objetym zamdwieniem ! —— et
w skali 1: 500 (m.numeryczna) wg stanu na dzien 16-07-2019 | PO61E, 2019, 660
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Poziom odniesienia: Kronsztadt 86 , Ukiad wspélrzednych prostokatnych ptaskich 2000/7
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ze  dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w sposob tradycyjny / srodkami elektronicznymi /

w dniu .OM..A2. 2049y, w Starostwie Powiatowym w Rykach,
Zesp6t ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia
Terenu.
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