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Numer pisma:  TTISIKU-50287/19/AN
Temat: Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie siec! telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowa
budynku w misjscowosci Utez 173

Szanowni Panistwo,
Odpowiadajge na wniosek z dnia 2019-10-16 dotyczacy:

~Przebudowa budynku Gminnego Osrodka Kultury znajdujgcego sie w miejscowosci Ulez 173 na dziaice gminnej
nr285/11285/2."

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad
projekt i wykona¢ przebudowe, zabezpieczenie oraz regulacie wysokosciows istnigjgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajge szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Realizacja wniosku jest uwarunkowana spelnieniem ponizszych wytycznych:
1. Dokonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

» lIstniejgce przylgcze telefoniczne do wyburzanego budynku nalezy odigeczyé, odkopaé na
kolizyinym odcinku | zabezpieczyé poza obszarem kolizji

» Podczas realizacji inwestycji wprowadzié przylgcze do nowego budynku.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pé2n. zmianami).

2. W miegjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokosé jezdni,

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom $cigania.

4. Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacii
przeloZenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia warto$ci urzadzen
i zachowane zostang dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.
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5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli
w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy
danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié
z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ | oznakowac przebiegi
infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury
telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic
przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz
inspektora nadzoru.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywa¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowansj
podczas Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez
OPL projekiu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy {w 2 egzemplarzach +
plyta CD) i budowlany (w 1 egzempilarzu + plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale ds.
Zasobow Infrastruktury, jednostka terenowa 20-093 Lublin, ul. Chodzki 10.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj
dokumentacji budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu pfzebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie, jednostka terenowa Lublin ul.
Chodzki 10 (sprawe prowadzi Andrzej Nowak, tel. 81 718-14-50). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

10. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Jednoczesdnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska "ELMO - Siedlce”, {Zelkdéw Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 - 110 Siedice tel. 25
643 60 75), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg
wiasnos$¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. {ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo
konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasnodé Orange Polska S.A,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

+ Firma Partnerska Eltel Sp. z 0.0. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznar, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ Orange
Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze
dos$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL lub z
ktérym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinoéci w wyniku niedotrzymania
wymagari | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawcg peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokose roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze
siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku ¢ nadzér
wiascicielski. Zasady wykonywania nadzoru wlascicielskiego | wzér wniosku o nadzér wlascicielski
wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na
sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspéinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na

adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Wschéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Radom
marsz. Jézefa Pitsudskiego 14/16, 26-610 Radom
tel. +48 48 360 04 55

e-mail: DISU.RC_WUUIl_Rad_PD@orange.com

Sprawowanie nadzoru whascicielskiego nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej z naszej strony wynika z koniecznosci zachowania ciggloséci $wiadczenia ustug przez
OPL, catodobowej dostepnosci sieci, w szczegoinosci dla tgczy obstugujacych systemy
monitorowania i ochrony mienia oraz fgczy transmisji danych.

Ponadto w przypadku uszkodzenia infrastruktury‘teletechnicznej OPL przez wykonawce robét,
wykonywanie nadzoru wiascicielskiego przez OPL chroni sprawce przed obcigzeniem go kosztami
naprawy oraz cdszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami a takze innymi karami
administracyjnymi, ktére mogg siegac¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych.

OPL nie rozstrzyga czy nadzér wiascicielski ma by¢ zlecony i optacony przez Inwestora czy tez
wykonawce robot.

Dia rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane
Inwestora i kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez
OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach
stanowigcych Zatgcznik do Warunkdw Technicznych,

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 9 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentaciji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol —
na 5 dni roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie

9. Do dokumentacji powykonawczej obligatoryinie musi by¢ zatgczona kopia decyzji o zajecie pasa

drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na
umieszczenie urzadzeri infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS.




Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa
drogowego wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spelnieniem powyZzszych pieciu
punktow,

Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac.
16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku
zamiaru kontynuowania prac projektowych pc wygasnigciu waznodci warunkéw, nalezy wystapi¢ do
OPL o ich prolongate badZ wystawienie nowych.

17. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy
inwestorem a OPL.

Integralng cze$¢ Warunkoéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/iwniosekonadzor.
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Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta

Zatgeznik:
1. Dodatkowe wymagania OPL



Dodatkowe wymagania | informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukiure do przelozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo
dysponowania nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé¢ zostanie zaprojektowana
na gruntach os6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii | utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostgpu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgee) infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgce]  Infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety, fodpowiednio wybrad)

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péin. zmianami) , a takze zawierad
oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robét - imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaci projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na stapie projektowania.
W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora {wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany.
Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania

odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odplatnego odbioru koncowego.,

Informujemy, Zze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowad prace wynikajgce
z potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania usfug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia  sig dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe).

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru.
Opfaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL
wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odpfatnego nadzoru lub odbioru koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna
Znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wlasnosé OPL nalezy
spelni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgca: dane Inwestora |
kontakt, nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawicisla OPL:



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek 0 nadzor na wskazany
w punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupeliniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczgce:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakorczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane
uzupelniane duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem Kkoloru czarmego, Scierainym) wprowadzajgc

nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- irnie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgeym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi
do OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.





